

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

UWAGA: Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

(8 maja 2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

[Zestawienie z otwarcia ofert](#)

(30 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

[Wyjaśnienia treści SIWZ_30.04.2018](#)

(27 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.



[Wyjaśnienia treści SIWZ_27.04.2018](#)

(26 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

[Wyjaśnienia treści SIWZ_26.04.2018](#)

(24 kwietnia 2018 r.)

[Opublikowane w DUUE_ogłoszenie o zmianie z dnia 19.04.2018](#)

(19 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

[Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018](#)

[Wyjaśnienia treści SIWZ_19.04.2018](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 19.04.2018](#)

[Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 19.04.2018](#)

[Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 19.04.2018 Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018](#)

[Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 19.04.2018](#)

(16 kwietnia 2018 r.)

[Opublikowane w DUUE_ ogłoszenie o zmianie z 11.04.2018](#)

(11 kwietnia 2018 r.)

[Ogłoszenie_zmiana 11.04.2018](#)

[Wyjaśnienia treści SIWZ_ 11.04.2018 r.](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 11.04.2018](#)

[Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 11.04.2018](#)

[Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 11.04.2018](#)

[Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 11.04.2018](#)

[Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 11.04.2018](#)

(10 kwietnia 2018 r.)

[Opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie z dnia 6.04.2018](#)

(6 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

[Ogłoszenie_zmiana 06.04.2018](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_6.04.2018](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony](#)

[Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony](#)

[Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 6.04.2018](#)

[Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony](#)

[Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy_zmiana 6.04.2018](#)

[Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 6.04.2018](#)

[Załącznik nr 9 Wykaz osób_zmiana 6.04.2018](#)

(9 marca 2018 r.)

[Ogłoszenie_2018-OJS048-104933-pl](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF](#)

[Załącznik nr 1 Formularz oferty](#)

[Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia](#)

[Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia](#)

[Załącznik nr 1 do OPZ - wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji](#)

[Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF](#)

[Załącznik nr 1 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie](#)



[ROF i na lata](#)

[Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy](#)

[Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa](#)

[Załącznik nr 5 Grupy kapitałowe](#)

[Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu](#)

[Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia](#)

[Załącznik nr 8 Wykaz dostaw](#)

[Załącznik nr 9 Wykaz osób](#)

[Załącznik nr 10 Zobowiązanie](#)

[Załącznik nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy](#)

Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko:)

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ruman (stanowisko:)

Data udostępnienia: 09-03-2018

Data wytworzenia: 09-03-2018

Załączniki:



Brak załączników