

Przebudowa węzłów ciepłych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów ciepłych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(14.05.2021 r.)

WYBÓR OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

[Informacja o wyborze oferty](#)

(30.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r.

[Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r.](#)

(15.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

[Ogłoszenie_zmiana_15.03.2021 r.](#)

[Wyjaśnienie treści SIWZ_15.03.2021 r.](#)

[Zmiana treści SIWZ_15.03.2021 r.](#)



[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 15.03.2021 r.](#)

(09 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje zmianę treści SIWZ.

[Ogłoszenie_zmiana_09.03.2021 r.](#)

[Zmiana treści SIWZ_09.03.2021 r.](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 09.03.2021 r.](#)

(02 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

[Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r. 1](#)

[Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r. 2](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_02.03.2021 r.](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 02.03.2021 r.](#)

[1. Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno - Użytkowy_zmiana z 02.03.2021 r.](#)

[2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 02.03.2021 r.](#)

[7. Projekt Umowy_zmiana z 02.03.2021 r.](#)

(10 lutego 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

[Ogłoszenie_zmiana_10.02.2021](#)

[Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_10.02.2021 r.](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

[1. Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno - Użytkowy_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

[2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

[7. Projekt Umowy_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

[7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

[7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy_zmiana z 10.02.2021 r.](#)

(30.12.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. *Przebudowa węzłów ciepłych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”* polegającym na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów ciepłych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

[Ogłoszenie o zamówieniu](#)

[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia](#)

[1. Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno - Użytkowy](#)

[2. Formularz oferty](#)

[2.1 Formularz cenowy dla zadania](#)

[3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia](#)

[4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu](#)



[5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej](#)

[6. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów](#)

[7. Projekt Umowy](#)

[7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy](#)

[7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy](#)

[7.a\) Oświadczenie wykonawcy \(przy braku podwykonawcy\).](#)

[7.b\) Oświadczenie wykonawcy \(przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy\).](#)

[7.c\) Oświadczenie wykonawcy \(przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy\).](#)

[7.d\) Oświadczenie końcowe wykonawcy \(przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy\).](#)

[7.e\) Oświadczenie końcowe wykonawcy \(przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy\).](#)

[7.f\) Oświadczenie podwykonawcy \(bez udziału dalszego podwykonawcy - potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy\).](#)

[7.g\) Oświadczenie podwykonawcy \(z udziałem dalszego podwykonawcy - potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy\).](#)

[7.h\) Oświadczenie końcowe podwykonawcy \(bez udziału dalszego podwykonawcy - potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy\).](#)

[7.i\) Oświadczenie końcowe podwykonawcy \(z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy\).](#)

[7.j\) Oświadczenie dalszego podwykonawcy \(potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy\).](#)

[7.k\) Oświadczenie końcowe dalszego podwykonawcy \(potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy\).](#)

[8. Wykaz robót budowlanych](#)

[9. Wykaz osób](#)

Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: Koordynator ds. wdrażania projektów OZE)

Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Kosiarski (stanowisko: Dyrektor Biura)

Data udostępnienia: 30-12-2020

Data wytworzenia: 30-12-2020

Załączniki:

Brak załączników