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Stowarzyszenie
“ze¢70wskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszow
NIP 813-370-53-76

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoSci zamoéwienia powyzej kwoty okresSlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych.
Przedmiot zaméwienia: Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkaricéw
ROF w ramach projektu ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy”

|. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje
zapytania Wykonawcéw dotyczgce tresci SIWZ wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego.

Pytanie 61:

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane tresci SIWZ w zakresie terminu sktadania ofert. Ze
wzgledu na fakt, ze zakres rzeczowy przedmiotu jest bardzo obszerny, a dokumentacja
przetargowa charakteryzuje sie znaczng zloZonoScig, czas przewidziany przez
Zamawiajgcego na dokonanie analizy dokumentacji i dokonanie rzetelnej oceny i wyceny
oferty jest, w opinii Wykonawcy, zdecydowanie niewystarczajacy. Wskazujemy rowniez,
Ze obecnie na terenie catej Polski, w tym réwniez Wojewddztwa Podkarpackiego,
prowadzone sg liczne postepowania i realizowane sg zadania dot. budowy instalacji
fotowoltaicznych prosumenckich. Dla zobrazowania mozemy podaé, Ze nasz portfel
zamoOwien publicznych, w zakresie instalacji PV, w samym Wojewo6dztwie Podkarpackim,
przekracza 100 ,mln z1, a nie jesteSmy formg odosobniong w tym zakresie. Skutkuje to
znacznym nasyceniem rynku instalacji fotowoltaicznych i ma przelozenie na mozliwo$é
pozyskania ofert od dostawcow urzadzen i podwykonawcéw, na ktére niejednokrotnie
trzeba czekaé¢ diluzszy czas. Opisane powyzej okoliczno$ci mogg skutkowaé - nie
wynikajaca ze zlej woli wykonawcéw - niedokladnos$cia lub nierzetelnoscig
w przygotowaniu ofert, co z kolei rodzi zagrozenie dla samego postepowania
przetargowego, uprawdopodobniajgc odwotania wykonawcéw bioracych udziat w
zamOwieniu, jak rowniez dla realizacji zadania, otwierajac droge do licznych roszczen
potencjalnego wykonawcy, wynikajgcych z niedostatecznego rozpoznania zadania.

Majgc na uwadze powyzsze, dazac do zapewnienia wlasciwego przebiegu postepowania
przetargowego oraz przygotowania poprawnych merytorycznie, zgodnych z SIWZ
irzetelnych ofert oraz biorgc pod uwage zblizajacy sie okres dilugiego weekendu
majowego, w opinii Wykonawcy zasadnym jest zmiana terminu sktadania ofert na okres
nie wczesniej niz 10 maja 2018r.

Odpowiedz na Pytanie 61:

W zwigzku z odpowiedziami na kolejne pytania Zamawiajgcy w zakresie wynikajgcym z powyzszego
wniosku zmienia SIWZ okreslajgc nowy termin skiadania i otwarcia ofert.
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Pytanie 62:

W Rozdz. VI, punkt 1ppkt. c SIWZ okreslony zostat nieprzekraczalny termin wykonania
jednego etapu zamdwienia na dzien 15 pazdziernika 2018r. Majgc na uwadze argumenty
wskazane w punkcie 1 powyzej, w szczegdlnosci dotyczgce znacznego nasycenia rynku
instalacji PV, w zwigzku z realizacjg licznych zadan z zakresu fotowoltaiki, w szczegdlnosci
prosumenckich, co skutkuje utrudnieniami w dostepie do materiatéw, urzadzen oraz sit
roboczych - rodzime firmy sg zaangazowane w realizowanych juz projektach i trudno
bedzie znalez¢é rzetelnego wykonawce, jednoczesnie angazowanie firm spoza regionu
skutkuje znacznym zwiekszeniem kosztéw (dojazdy, noclegi, wyzywienie), dochowanie
opisanego wymogu moze by¢ niemozliwe. Co wigcej, okre$lony przez Zamawiajgcego
spos6b wykonywania prac, narzucajgcy konieczno$¢ prowadzenia réwnolegle kilku
frontéw robot (w kilku gminach), powoduje konieczno$¢ zaangazowania naprawde
znacznych sit roboczych, zwiekszajagc w sposdb zasadniczy liczbe osdb zaangazowanych
w realizacje zadania, a tym samym kosztéw jego wykonania, co mogtoby nie mie¢ miejsca
przy innym okreSleniu sposobu wykonania zamoéwienia w czasie. Co wiecej
niedochowanie opisywanego terminu posredniego 1gczy sie z naliczeniem kar umownych
wykonawcy. W $wietle powyzszych argumentéw Wykonawca uznaje za catkowicie
zasadne wnioskowanie o zmiane terminu realizacji zadania, okre$lonego w Rozdz. VI,
punkt 1ppkt. ¢ SIWZ i jego wydtuzenie do konca I kwartatu 2019 roku.

Odpowiedz na Pytanie 62:

Zamawiajacy w zakresie wynikajgcym z powyzszego wniosku pozostawia SIWZ bez zmian.
Jednoczes$nie Zamawiajgcy przypomina, iz w wyjasnieniach z dnia 11.04.2018 r. zostata ilos¢
montazu wraz z poprawnie wystawionymi dokumentami ptatniczymi) w terminie do 15 pazdziernika
2018 roku.

Pytanie 63:

W jednym z kryteriow oceny ofert Zamawiajgcy punktuje wydtuzenie gwarancji wykonawcy na
urzgdzenia, w tym moduly fotowoltaiczne, falowniki, optymalizatory mocy, konstrukcje wedfug
zasady: 5 lat — 0 punktéw ... 7 lat — 4 punkty. Wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia na
powyzsze urzadzenia Zamawiajgcy oczekuje min 10 lat gwarancji producenta, prosimy zatem o
wyjasnienie jak nalezy rozumie¢ zapisy kryterium oceny ofert o wydtuzeniu gwaranciji? Czy
Zamawiajgcy wymaga zaproponowania gwarancji na te urzadzenia na okres 10 lat (producenta)
+ 5 lat (wykonawcy) za co otrzyma 0 pkt, a za okres 10 lat (producenta) + 7 lat (wykonawcy)
otrzyma 4 pkt? lle zatem punktédw otrzyma wykonawca, ktéry zaofertuje urzgdzenia z gwarancjg
10 lat czyli minimalng wymagang w opisie przedmiotu zaméwienia, czy jego oferta nie bedzie
podlegaé odrzuceniu?

Odpowiedz na Pytanie 63:

Wymagana przez Zamawiajgcego gwarancja producenta na wady ukryte modutéw fotowoltaicznych,
falownikow fotowoltaicznych, optymalizatoréw mocy, konstrukcji montazowej dedykowanej dla
instalacji dachowych wynosi min. 10 lat.

Ponadto, zgodnie z ust. 2 § 13 Zalgcznika nr 4 do SIWZ — projekt Umowy strony Umowy
postanawiajg, ze Wykonawca udziela gwarancji na wady:

a) wykonanych przez siebie prac montazowych na okres 5 lat liczac od dnia odbioru koncowego

Umowy

oraz
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b) zainstalowanych i oznaczonych unikatowym numerem seryjnym: modutdow fotowoltaicznych,
falownikéw, optymalizatoréw mocy, konstrukcji na okres wskazany w formularzu ofertowym
(wydtuzona gwarancja wykonawcy) liczac od dnia odbioru korncowego Umowy.

Zamawiajacy przypomina, ze w Wyjasnieniach tresci SIWZ z dnia 6.04.2018 r. w odpowiedzi na
pytanie nr 5 dokonano poprawy oczywistej omyiki pisarskiej dotyczacej punktacji dla kryterium:
Wydiuzona gwarancja wykonawcy na urzgdzenia, w tym moduly fotowoltaiczne, falowniki,
optymalizatory mocy, konstrukcje.

W zwigzku z powyzszym: Wykonawca, ktory przediozy 10-letnig gwarancje producenta na wymagane
elementy instalacji fotowoltaicznej oraz udzieli gwarancji na wady zainstalowanych i oznaczonych
unikatowym numerem seryjnym: modutéw fotowoltaicznych, falownikéw, optymalizatoréw mocy,
konstrukcji na okres 7 lat liczgc od dnia odbioru koncowego Umowy otrzyma 6 pkt.

Pytanie 64:
Zgodnie z zapisami umowy ,Przeglgdy gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajgcego”. Prosimy o potwierdzenie, ze okres
gwaranciji w jakim miatyby sie odbywac przeglady gwarancyjne wynosi 5 lat, i nie jest to okres
gwarancji na urzgdzenia o ktérym mowa w paragrafie 13 ust. 2 b) wzoru umowy.

Odpowiedz na Pytanie 64:
Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 13 ust. 15 projektu Umowy.

Pytanie 65:

Zgodnie z zapisami umowy ,W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do
bezptatnego usuniecia powstatych wad”. Prosimy o potwierdzenie, ze okres gwarancji w jakim
miatyby sie odbywaé usuwanie wad wynosi 5 lat, i nie jest to okres gwarancji na urzadzenia o
ktérym mowa w paragrafie 13 ust. 2 b) wzoru umowy.

Odpowiedz na Pytanie 65:
Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 13 ust. 6 projektu Umowy.

Pytanie 66:

We wzorze umowy w paragrafie 15 ,Kary” ust. 1 g) Zamawiajgcy wyznacza kare ,za zwioke w
usuwaniu wad w okresie rekojmi lub gwarangii...” Prosimy o potwierdzenie, ze przez okres
gwarangciji jest rozumiany okres okreslony w paragrafie 13 ust. 2 a) wzoru umowy czyli 5 lat od
dnia odbioru koricowego Umowy.

Odpowiedz na Pytanie 66:
Zamawiajgcy dokonat zmiany zapiséw § 15 ust. 1, lit. g) projektu Umowy.

Pytanie 67:

Prosimy o potwierdzenie, ze na pisemny wniosek Wykonawcy bedzie mozliwe rozbicie etapow
realizacji na kilka mniejszych. W obecnym stanie realizacja tak duzej inwestycji bedzie wymagata od
Wykonawcy ,zamrozenia” duzej ilosci srodkéw finansowych na dtugi okres czasu. Zwiekszenie ilosci
etapéw realizacji, a tym samym zmniejszenie ich zakresu bedzie stanowito udogodnienie dla kazdej ze
stron sprawy. Odbior i rozliczenie mniejszej ilosci instalacji pozwoli na sprawowanie wiekszej kontroli
Zamawiajgcego nad realizacjg oraz eliminacje ewentualnych btedéw Wykonawcy, ktére mogg byé
wczesniej wychwycone niz po zakonczeniu budowy np. 534 instalacji. Wnosimy o uzupetnienie
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zapiséw SIWZ i umowy o punkt opisujgcy mozliwos¢ zwiekszenia, zmniejszenia ilosci i zakresu czesci
zaméwienia na pisemny wniosek Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Odpowiedz na Pytanie 67:

Zamawiajgcy w zakresie wynikajgcym z pytania SIWZ bez zmian. Jednocze$nie Zamawiajgcy odsyta
do zapiséw projektu Umowy, ktora precyzuje odbiory i ptatnosci czesciowe, a w szczegélnosci do § 6
ust. 6 projektu Umowy.

Pytanie 68:
Prosimy o wyjadnienie co Zmawiajgcy rozumie po przez okres$lenie ,zakornczenie catosci prac” i
,Zzakonczenie realizacji Uméw”. Te dwa pojecia wskazane sg kazdy z innym terminem kofcowym.

Odpowiedz na Pytanie 68:
Pojecia zostaty wyjasnione w ust. 2 i 3 § 5 Zatgcznika nr 4 do SIWZ — projekt Umowy.

Pytanie 69:
Prosimy o informacje w jaki sposéb i na jakim etapie badania ofert Zamawiajgcy bedzie weryfikowat
doswiadczenie osbb jakimi powinien dysponowaé Wykonawca.

Odpowiedz na Pytanie 69:
Zgodnie z Rozdz. VIl i VIII SIWZ.

Pytanie 70:

Prosimy o ponowng analize wymagan co do dysponowania co najmniej 13 minimum 20-osobowymi
zespofami o skiadzie opisanym w SIWZ. Zwracamy uwage, ze to po stronie Wykonawcy lezy decyzja
o tym jakie ,sity robocze” przeznaczy dla realizacji danej umowy tak by zrealizowa¢ jg w terminie.
Narzucanie przez Zamawiajgcego wymaganej liczby ekip, a tym bardziej ich szczegétowego skiadu
stanowi¢ moze naruszenie zasad konkurencyjnosci przetargu. Zamawiajgcy opisujgc wymagania w
wskazany sposoéb eliminuje Wykonawcéw posiadajgcych bardzo doswiadczone ekipy instalatorskie,
ktére mogg nie posiadac osob posiadajgcych opisane uprawienia. Jedng z konsekwencji braku zmian
w SIWZ ww zakresie moze by¢ brak Wykonawcy, ktory spetni wszystkie kryteria Zamawiajgcego, a co
za tym idzie, tak znamienita inwestycja moze nie zosta¢ zrealizowana. Wnosimy o usuniecie zapiséw
okreslajgcych minimalng ilos¢ ekip montazowych oraz ich skiad.

Odpowiedz na Pytanie 70:

Zamawiajgcy nie podziela zdania pytajgcego co do ograniczenia konkurencyjnosci, niemniej dokonuje
zmiany zapisdéw Rozdz. VIl SIWZ w zakresie dysponowania osobami.

Ponadto Zamawiajgcy przyjmuje, ze uzyte przez pytajacego sformutowanie ,13 minimum
20-osobowymi zespotami” jest oczywistg omytkg pisarskg, poniewaz Zamawiajgcy wymagat i wymaga
zespotéw 2-osobowych.

Pytanie 71:

Prosimy o informacje czy w celu spetnienia do$¢ wysokich warunkéw dotyczgcych sytuacji finansowe;j
i ekonomicznej Zamawiajgcy zezwala aby Wykonawcy dysponowali s$rodkami finansowymi
i zdolnoscig kredytowg na wskazang kwote.

Odpowiedz na Pytanie 71:
Zamawiajgcy, w zakresie wynikajgcym z powyzszego pytania, pozostawia SIWZ bez zmian.
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Pytanie 72:

Prosimy o informacje czy Wykonawca przygotowujac JEDZ moze ograniczy¢ sie tylko do wypetniania
sekcji a czesci IV formularza JEDZ i nie musi wypetnia¢ zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV.
Wiasciwej (dowodowej) weryfikacji spetniania konkretnych, okreslonych przez Zamawiajgcego,
warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy moze dokona¢ co do zasady na zakonczenie
postepowania w oparciu o stosowne dokumenty skiadane przez Wykonawce, ktérego oferta zostata
oceniona najwyzej, na wezwanie Zamawiajgcego (np. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

Odpowiedz na Pytanie 72:

Zgodnie z Rozdziatem VIII. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia - WYKAZ OSWIADCZEN |
DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPE£NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ust. 1 akapit 2

"W czesci IV JEDZ Wykonawca/ Podmiot trzeci wypetnia jedynie Sekcje a, tj. ogélne o$wiadczenie
dotyczgce wszystkich kryteriow kwalifikacji. Natomiast Sekcje A-D w czesci IV JEDZ zostaly
wykreslone jako niepodlegajgce wypetnieniu".

Stosownie do powyzszego zapisu na etapie skiadania ofert odpowiednio Wykonawca lub podmiot
trzeci wypetniajg wytgcznie sekcje a czesci IV JEDZ.

Pytanie 73:

Prosimy o weryfikacje zapisu umowy dotyczgcego przedstawienia karty gwarancyjnej dla kazdej
instalacji. Chcemy zwréci¢ uwage, ze Wykonawca podpisuje umowe na realizacje z Stowarzyszeniem
ROF (Gminami). To Zamawiajgcy (Stowarzyszenie) jest strong umowy, dlatego tez karta gwarancyjna
powinna by¢ wypetniana dla Zamawiajgcego, a nie stanowi¢ wyréznienie uczestnikéw projektu, co w
przypadku realizacji, wigze sie z wypisaniem bardzo duzej ilosci kart gwarancyjnych. Wydawac by sie
mogto, ze projekt promujgcy wykorzystanie odnawialnych zrédet energii powinien réwniez dbac¢ inne
formy ochrony Srodowiska, w tym np. zbedne wykorzystanie papieru.

Odpowiedz na Pytanie 73:

Zgodnie z projektem Umowy Zamawiajgcy to poszczegdlne Gminy i Stowarzyszenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego, kazda ze stron w zakresie wynikajgcym z SIWZ. Zamawiajgcy, w zakresie
wynikajacym z powyzszego pytania, pozostawia SIWZ bez zmian, a wymagany sposob
dokumentowania gwarancji wynika z przyjetych rozwigzan projektowych, w tym Beneficjenta
koncowego.

Pytanie 74:
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie wymaga udzialu w zadaniu kierownika robot
posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci elektrycznej.

Odpowiedz na Pytanie 74:

Zamawiajgcy w zakresie wynikajgcym z powyzszego pytania wyjasnia, ze wymagania w zakresie
dysponowania osobami zawiera SIWZ Rozdz. VIl. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
PODSTAWY WYKLUCZENIA.

Pytanie 75:

Czy Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca posiadat polise indywidualng dla przedmiotowego
zamowienia czy akceptuje ogélna police oc Wykonawcy na kwote wskazang przez Zamawiajgcego w
umowie i SIWZ?
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Odpowiedz na Pytanie 75:

Zamawiajgcy w zakresie wynikajgcym z powyzszego pytania wyjasnia, ze wymagania w zakresie
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej zawiera SIWZ Rozdz. VII. WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA oraz § 11 zatgcznika nr 4 do
SIWZ — Projekt umowy.

Pytanie 76:

Biorgc pod uwagg : zmlenlone zaplsy SIWZ

na podstawie zaiaczmka nr 1 do umowy, z ktérego bedzie wynikata wysoko$¢ wynagrodzenia od
poszczegdlnych: gmm, zostang wnlesmne odpownednlo zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenia zostana wniesione: w. dniu podplsama umowy oddzielnie dla poszczegdlnych gmin w
wysokosci 10% wynagrodzema, co chzme wyczeerJe cafosc wymaganego zabezpueczema

Proszg o jasne okresleme kto ma: byc beneflqentem poszczegolnych gwaranql gdyz W odpownedzu :
do pytama 47 nie Jest to Jasno sprecyzowane? W jakiej wysokosci i czy w ogole ma: zostac wmesnone‘

Odpowiedz na Pytame 76:

Zamawiajgcym odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 60, udzielonej w dniu 11.04.2018 r. Dodatkowo,
Zamawiajgcy odsyta do odpowiedzi na pytanie nr 73 zawartej w niniejszych Wyja$nieniach tresci
SIWzZ.

Il. Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dokonuje zmian tre$ci SIWZ w ponizszym
zakresie:

1. Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku, gdy w SIWZ, a w szczegélnosci w Zataczniku nr 1 do
OPZ - wykaz typow instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji oraz dokumentacji umieszczonej w
lokalizacji http://przetargi.rof.org.pl/ wystepujg sytuacje, w ktérych pominieto ktéry$ z kolejnych
numeréw wnioskow, oznacza to, ze taki wniosek nie istnieje. Ewentualne puste numery wnioskéw
ujete w Zalgczniku nr 1 do OPZ - wykaz typow instalacji fofowoltaicznych i ich lokalizacji
wynikaja z usuniecia wnioskéw, o czym Zamawiajgcy informowat we wczesniejszych
wyjasnieniach z dnia 6 i 11 kwietnia 2018r.

2. W zwigzku ze stwierdzonym problemem technicznym utrudniajgcym dostep do skanu Karty
weryfikacji technicznej dla Gminy Czarna Zamawiajgcy usunat zidentyfikowany problem.

3. Zamawiajacy dokonat uzupetnienia odpowiedzi na pytanie nr 28 z dnia 11.04.2018 r. w zakresie
pkt 3 i 4, ktoére otrzymujg brzmienie:
Gmina Gtogéw Mip.

Budynki w strefie konserwatora zabytkéw:
— Whniosek nr: 4/GGM,

Whiosek nr: 93/GGM,

Whiosek nr: 120/GGM,

Whiosek nr: 145/GGM,

—  Whniosek nr: 210/GGM.

Budynki w Gminnej Ewidencji Zabytkow
—  Whniosek nr: 81/GGM,

Whiosek nr: 141/GGM,

Whiosek nr: 159/GGM,
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Gmina Tyczyn

Budynki w strefie konserwatorskiej B:
—  Whniosek nr 7/GTY,
—  Whniosek nr 33/GTY.

Budynek w Scistej strefie konserwatorskiej A:
— Whniosek nr 29/GTY.

Budynek w strefie ekspozycji obiektéw lub zespotéw zabytkowych:
— Whniosek nr 55/GTY.

Budynek w strefie ekspozycji obiektéw lub zespotéw zabytkowych:
—  Whiosek nr 94/GTY.

Obszar stanowisk archeologicznych:
—  Whiosek nr 135/GTY.

4. Zamawiajgcy uzupetnit § 16 projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik nr 4 do SIWZ dodajgc
ust. 12, w brzmieniu: ,Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy
w zakresie dotyczgcym wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
stawek podatku od towaréw i ustug wynikajgcych z btednego zakwalifikowania instalacji
fotowoltaicznych do typdéw wskazanych w Zatgczniku nr 1 do OPZ — wykaz typéw instalacji
fotowoltaicznych i ich lokalizacji.”

5. Dokonano zmiany sposobu montazu instalacji fotowoltaicznej dotyczacego wniosku nr 154/GGM.
W zwigzku z tym, zaktualizowano Zatgcznik nr 1 do OPZ - wykaz typdéw instalacji
fotowoltaicznych i ich lokalizacji, Zatacznik nr 3 do Umowy - Kalkulacja cenowa oraz skan Karty
weryfikacji technicznej znajdujgcej sie w lokalizacji http://przetargi.rof.org.pl/.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia

Rzesznws?n Obszaru Funkcjonalnego
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